LTR	ALTERATIONS	DATE	BY	LTR	ALTERATIONS	DATE	BY
A	ADDED CORRECT W/I.1.42						

A37746



* = GOVT FURN EQUIP.

NOTE:
1. CONTRACTOR INSTLD. ON ALL AIRPLANES OF CONTRACTS #68476 & #71876. L.O.N. #70496 (33 SHIPS) & #71113 PARTS ARE TO BE FURNISHED TO NAVY FOR SERVICE INSTLN.

RUSH RELEASED 1/13/44

					AC 365-440		3
					AN 960 A10L	SUPP. 1-12-44	2
					NAS 1149		1
					93106 D10-6		16
					AN 960 A10L		16
					93106 D10-8		4
					AC 365 D1032		16
-2	PRV-7A	1/13/44	1				
-1	PRV-7A	1/13/44	1				
					28B7128 B		1

PART No	STOCK	MATERIAL	SPEC	LT 1	LT 2	LT 3	LT 4
PARTS LIST PER ASSY.				1	2	3	4

AS			
SHIPT NONE	NONE	10-1-43	
HEAT TREAT	FINISH	DRAFT	APPROV
NAME INSTALLATION - FURN'S. A3003 RECEIVER SUPPORT			
CONSOLIDATED AIRCRAFT CORP. San Diego Calif.		SIZE J	28F7129

H 413